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Zatacznik nr 8b do SIWZ

- Wz6r umowy

UMOWA nr.............. 12019

wdniu ....... ..o 2019 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Ltodzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotany na mocy uchwaty Nr XCII/918/98 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 17.06.1998 r.
w sprawie utworzenia zakfadu budzetowego o nazwie ,£6dzki Zaktad Ustug Komunalnych”

reprezentowany przez:

1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzadzenie 104/VIl/14 Prezydenta Miasta todzi
z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi t.édzkiego
Zaktadu Ustug Komunalnych, zwany dalej ,Zamawiajgcym”

a Firmg pn.:

NIP....ooiiiee. REGON ... — zwang dalej ,Wykonawcg” dziatajacg na
[T0T0 ] =111 PP pod nr ...... dokonanego w
dniu PIZEZ e e ,

reprezentowana przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

~WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTARCZENIU,
MONTAZU SLUSARKI | STOLARKI ORAZ PRZEPROWADZENIU RENOWACJI
SLUSARKI OKIENNEJ WRAZ Z JEJ OSADZENIEM W BUDYNKU GOSPODARCZYM
(UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ) POLOZONYM W £ODZI PRZY UL. KSIEZY MLYN 11a”
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986, z pdzn. zm.) na podstawie dokonanego
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy dla czes$ci 2. pn.: ,WYKONANIE I
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MONTAZ NOWEJ _STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ W BUDYNKU
GOSPODARCZYM (UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ) POLOZONYM W tODZI PRZY
UL. KSIEZY MLYN 11a”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

a) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie bedgce
robotami budowlanymi  pn. ,WYKONANIE | MONTAZ NOWEJ STOLARKI
DRZWIOWEJ | OKIENNEJ W BUDYNKU GOSPODARCZYM (UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ) POLOZONYM W £ODZI PRZY UL. KSIEZY MLYN 11a”

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych robét na podstawie dokumentaciji
projektowej wykonanej przez Pracownie Projektowg ,ARTA” Sp. z 0. 0. z siedzibg
w todzi, ul. Piotrkowska 41 — Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku
gospodarczego przy ul. Ksiezy Mtyn 11 w todzi, obszar H. Dz. 98/11 fragm.

i zgodnie z zakresem opisanym w § 2 niniejszej umowy.

b) Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujacym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Przedmiot dodatkowy CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektow
budowlanych;

§2
1) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

WYKONANIE | MONTAZ NOWEJ STOLARKI DREWNIANEJ DRZWIOWEJ
| OKIENNEJ:

- Z 6 w elewacji wschodniej i zachodniej,

Z 8 w elewacji wschodniej,

O 1 w elewacji zachodniej,

O 3 w elewacji zachodniej,

jak nizej

a) wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki -
Rys 10,

b) montaz wykonanej nowej stolarki drzwiowej i okiennej bez obrdbek
tynkarskich,
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2)

ZESTAWIENIE STOLARKI

Nr postep.: 7 / 2019

Wg rys. 10:
L.p. Przedmiot llosé Wymiary Opis
zamowienia: otworu
WYKONANIE,
| MONTAZ w Swietle
STOLARKI T
oscieznicy/
Oznaczenie
w Swietle
muru
1 Z6 3 Miejsce montazu: Wejscie do
(Sciana 90x200 lokalu sklepowego, wejscie do
wschodnia i 100/205 kottowni, wejscie do pom
zachodnia) technicznego. Drzwi drewniane
petne zewnetrzne ptycinowe, wg
rysunku S1, jeden zamek z
wktadka, klamka stalowa retro
wg zafgcznika — rysunek S4,
zawiasy z naktadkami retro
stalowymi.
Brak progow od wewnatrz.
Kolor RAL 7024
Uwaga: w scianie wegarki
ceglane nietynkowane od
zewnatrz
Z zewnatrz ptyta z piaskowca
(Nie wchodzi w zakres
zamowienia)
2 Z8 4 90x200 Miejsce montazu: wejscia do Sali
(ciana 100/205 konsumpcyjnej. Drzwi drewniane
wschodnia) przeszklone pakietem szyb

zespolonych, szyba zewn.
Podwojna bezpieczna,
laminowana, szyba wewnetrzna
hartowana, 3f.3/12Ar/4, wg rys
S2, klamka stalowa retro wg
detalu rys S4, zawiasy z
naktadkami retro stalowymi,
jeden zamek z wktadka, kolor
grafit RAL 7024, ramka ciepta w
kolorze szarym zblizonym do
RAL 7024

Uo=1,1 W/m2K
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Brak progéw od wewnatrz.

Z zewnatrz ptyta z piaskowca
(Nie wchodzi w zakres
zamowienia)

Uwaga: w Scianie wegarki
ceglane nietynkowane od
zewnatrz

2
(Sciana
zachodnia)

91/200

Miejsce montazu: Sala
konsumpcyjna

Okno drewniane zespolone fix,
szklone pakietem szyb
zespolonych: szyba zewnetrzna
podwojna bezpieczna,
laminowana, szyba wewnetrzna
hartowana, 3f.3/12Ar/4 wg rys.
S3. kolor grafit RAL 7024, ramka
ciepta w kolorze szarym
zblizonym do RAL 7024

Uo=1,1 W/m2K

Uwaga: w Scianie wegarki
ceglane nietynkowane od
zewnatrz

Z zewnatrz ptyta z piaskowca
(Nie wchodzi w zakres
zamowienia)

03

2
(Sciana
zachodnia)

120x104

Miejsce montazu:

1. Sciana zachodnia: sala
konsumpcyjna i kuchnia

Okno rozwierne drewniane
dwuskrzydtowe, wg rys S5.
Szklone pakietem szyb
zespolonych: szyba zewnetrzna
podwdjna, bezpieczna,
laminowana folig miedzy
szybami, szyba wewnetrzna
hartowana 3f.3/12Ar/4

Kolor RAL 7024, Uo=1,1W/m2K
Okucia antywtamaniowe, szpros
wiedenski, ramka ciepta w
kolorze szarym, zblizonym do
RAL 7024

Zawiasy z naktadkami retro
Klamka retro 2 ramienna stalowa
wg zdjecia — kolor szary mat.
Kantrygle w jednym skrzydle.

Uwaga: w Scianie wegarki
ceglane nietynkowane od
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zewnatrz

UWAGA:

a) Koniecznos¢ pobrania wymiarow z natury na budowie przed przystgpieniem
do wykonania stolarki ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia réznic w wymiarach
otworow!

b) Konieczno$¢ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora
i Konserwatora Zabytkéw wzoru oku¢ i proby kolorystycznej farby wykonanej
na drewnie.

c) Koniecznos¢ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora
i Konserwatora Zabytkow frezowan elementow stolarki.

§3

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
obiekt budowlany potozony w todzi przy ul. Ksiezy Mtyn 11a (obszar H, Dz
98/11 fragm).
2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
do 9 tygodni od momentu zawarcia umowy
*UWAGA:
W/wym. termin jest terminem maksymalnym. FEaktyczny termin realizacji zgodnie
Z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym.
O terminie rozpoczecia montazu Wykonawca zostanie powiadomiony

na piSmie przez Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

§4

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

A. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)
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Koniecznos$¢ pobrania wymiaréw z natury na budowie przed przystgpieniem do
wykonania stolarki ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia réznic w wymiarach
otworow,

Przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora Zabytkéw
wzoru oku¢ i préby kolorystycznej farby wykonanej na drewnie oraz frezowan
elementoéw stolarki,

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig, zasadami wiedzy technicznej,
Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg — rysunki: 5, 10,
S1, S2, S3, S4, S5, oraz SST-09 w zakresie drewnianej stolarki/Slusarki okiennej i
drzwiowej,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych - dostawa produktu na miejsce
przechowywania a nastepnie montazu - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikow oraz sprzetu w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wydanie oswiadczenia o zgodnosci wyrobu budowlanego =z indywidualng
dokumentacjg techniczng do jednostkowego zastosowania do danego obiektu wg
art. 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U.
2019 r., poz. 266, ze zm.) oraz okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
wskazanych materiatéw.

Ponadto Wykonawca dotgczy je do protokotu odbioru koncowego robét.

Zagospodarowanie materiatdbw z rozbidérki zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.).

B. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

1)

2)

3)

4)

S)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli

wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego
koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacjag Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robd6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej, oraz przeszkolenia pracownikow zatrudnionych przez
Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw bhp i p. poz. (bezposredni
nadzor nad pracownikami sprawowaé¢ musi kierownik Wykonawcy posiadajgcy
uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét Iub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa

i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatéw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy, stosownie do tredci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamowienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1" ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamdwienia, o ile nie sg (bedg)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci

7
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gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamoéwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia:

a) czynnosci pracownikow budowlanych obejmujgcych caty zakres rzeczowy robét
budowlanych polegajgcych na wykonaniu i montazu nowej stolarki drzwiowej i
okiennej okreslonych przedmiotem zamdwienia (dot. czesci 2.).

Sposob dokumentowania zatrudnienia osob.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 3a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

A) zgdania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

B) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:

e dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

e date zlozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

e imiona i nazwiska tych osob,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,

e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
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zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie
3a) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlane;j.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:

N T o] = 1T/ 1 =Y o

Telefon KontaKtoWwy & oo
Adres kontakt. Wykonawcy (€-maiil): .........cooieiiiiiiiiiiiee e ,
ktérego zakres obowigzkow i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
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4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ zmian kierownictwa
robot ze strony Wykonawcy i /lub pracownikow, o ile bedzie zwigzane to z potrzeba

zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zadan.

6. Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

§7

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

L. OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym prac i warunkami
w terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu Umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone
po zawarciu Umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego
uwzgledniane.

2. W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny
i urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

3. Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Il OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi lub Podwykonawcow nastepujgcy

zakres rzeczowy robét:

a) sitami wiasnymi:
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2. Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza

i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

3. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

7. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych i dostaw, ktére scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, dysponowac personelem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

e) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

12. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 11 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlane;.

13. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem kopie  zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
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15. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 7 i 8.

16. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

17. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedfozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

18. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

19. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

21. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
tg umowa.

23. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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2.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

Wypehhit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu (jesli
dotyczy).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych, lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci w/wym.
oswiadczenia nie uwzglednia sie.

§8

. WARTOSC ZAMOWIENIA zostata obliczona na podstawie cen jednostkowych

Wykonawcy oraz zgodnie z przekazanym przedmiarem robét i projektem budowlanym
przy zachowaniu =zatozen, ze cena musi ponadto zawiera¢ koszty robdt
przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich kosztéw utrzymania zaplecza budowy,
a w szczegolnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy,

e wykonania zabezpieczen bhp,

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentow sSwiadczgcych o jakosci
wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen,

e wywozu i utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbidérki,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej

(w tym rowniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robédt, urzgdzeniem zaplecza
budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochrong mienia znajdujgcego

sie na placu budowy) nie podlegaja odrebnej zaptacie i zostalty uwzglednione w cenie
umowy.

3.

4.

OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

................................ netto+ ............... VAT = ........................brutto

L] ()T T L= o] U 1 (o ST

Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu
wystawiania faktury.
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§9
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu kohcowego sporzgdzonego po nalezytym
wykonaniu i montazu nowej stolarki drzwiowej i okiennej w budynku gospodarczym
(uzyteczno$ci i publicznej) potozonym w todzi przy ul. Ksiezy Mtyn 11a.

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu i montazu nowej stolarki drzwiowej i
okiennej na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu
powykonawczego sporzgdzonego na podstawie formularza cenowego wg cen
jednostkowych tam zawartych i faktycznie wykonanych ilosci, przy czym warto$é
ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczyé kwoty
ustalonej w § 8 ust. 3.

3. W przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian
i rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzadzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zmienionej powierzchni stolarki drzwiowej i okiennej w przypadku wystgpienia
ewentualnych btedow projektowych — wg cen jednostkowych danego elementu
z formularza cenowego,

b) dla innych prac zgodnie ze sktadnikami cenotwérczymi z Sekocenbudu.

4. Za realizacije robdét Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego
i zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru robét potwierdzajgcego, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidtowo
ukonczone oraz zatgczy do niej:

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczna,

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do =zaptaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

6. W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych
94-102 L 6dz, ul. Nowe Sady 19
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7. Roboty objete niniejszg umowag bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

NUMER KONTA ZAMAWIAJACEGO

8. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z protokotem odbioru korncowego roboét i stosownymi dokumentami.

9. Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwtoki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

12. W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci
(split payment).

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA FAKTUR
DROGA ELEKTRONICZNA

1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej

https://efaktura.gov.pl

3. Szczegotowe zasady zwigzane z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa
o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc
dane nabywcy:

- w sekcji NIP - nalezy wpisac¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako typ numeru PEPPOL - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL - nalezy wpisa¢ NIP wtasny tZUK: 727 26 66 610

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy - nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,

- jako Rodzaj adresu PEF - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF - nalezy wpisa¢ NIP wiasny £ZUK: 727 26 66 610
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W przypadkach okreslonych w ust. 4 i 5 sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona
zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizszy adres mailowy:

zaklad@lzuk.lodz.pl

§ 10

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie
z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét,
a Wykonawca nie ztozy w okreslonym trybie uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
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Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
protokotami odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty lub dostawy,

z oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz
z wnioskiem o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt
5 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$c¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozyC do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia  Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o  petnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 11
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy =zaliczek na poczet wykonania
zaméwienia.

§ 12

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

19



tZUK

Nr postep.: 7 / 2019

zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego.

Wartos¢ posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (dla czesci 2)
okreslona zostata na sume min. 100 tysiecy zi.

W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosci uptywatl bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia, przedstawiajgc  niezwlocznie = Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie realizacji
przedmiotu zamdéwienia w zwigzku z wykonywang robotg.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, Wykonawca na swdj koszt lub
w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, przywrdci stan
poprzedni lub wyptaci stosowne odszkodowanie.

Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi szkoda na
osobach lub mieniu oséb trzecich — Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia.

§13

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecenh
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada okreslonym wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 14

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1.

—_—

ou

W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad
w okreslonym w formie pisemnej, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
5 dni roboczych. Koszt usunigecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 15

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY)

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru robaét.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zaméwienia nastepuje w terminie nie dluzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usuniecia wad, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét odbioru kohcowego robot.

Podpisany Protokét odbioru korncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych
wad.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiajgcy
wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Iub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

REKOJMIA | GWARANCJA

A. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zaméwienia zmniejszajgce
jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robdét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ........ - miesiecznej* gwarancji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (ale nie_
mniej niz 74 miesigce)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad
przedmiotu Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczng.

22



tZUK

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nr postep.: 7 / 2019

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjgtkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze

powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane
z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakohnczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/w protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 14.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokét odbioru
po uptywie rekojmi i gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie kodeksie cywilnym, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym.

PRZEGLADY OKRESOWE.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dokonywania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie przeglagdow okresowych.

Strony ustalaja, ze pierwszy przeglad w okresie trwania rekojmi i gwaranciji

przedmiotu Umowy bedzie wyznaczony po uptywie pierwszego roku,
a nastepne po uptywie kazdego roku w celu ustalenia jego stanu technicznego.
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Daty i godziny wykonania przeglgdéow, o ktérych mowa w punkcie powyzszym,
zostang okre$lone przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie
poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie bedzie stanowito przeszkody
do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego
ustalenia bedg wigzgce dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie na wlasny koszt wady stwierdzone w protokole w czasie przegladu.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych

w przepisach ustawy PZP na kwote rowng 8 % catkowitej ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote ................. zt (stownie: ......ooiiii ) w postaci:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
W szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktoére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w sposéb uznany przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany:

70% Zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego
protokotem odbioru.

30% pozostalego Zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Zz niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 10 nie przedfozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art. 144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych i pod

rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony.

Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i zlecenia
robot nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidtowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami (sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogtly
przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.
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Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy,

nie wprowadza warunkéw, ktére gdyby wystepowaly w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby, lub mogli wzig¢, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania Umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 6 w przypadkach: smierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz
gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),
zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,

zmiany wartosci zamowienia z uwzglednieniem stosownych zapiséw art. 144 ustawy
w przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca
z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nie stanowia:

zmiana danych teleadresowych Stron,
zmiana danych rejestrowych Stron.

§ 19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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2.Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy:

a)

d)

d)

)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na czesc¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego
za pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy:

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy Protokdt odbioru robét weditug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.
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§ 21

KARY UMOWNE

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonhczenia robét a faktycznym dniem ich zakonczenia,

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe]j brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 3
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 3 % ceny ofertowej brutto przewidzianej w Umowie
o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 ziotych za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy

0 podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.500 ztotych,
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowag - w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzediozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowodéw, oswiadczenia Wykonawcy/
kopii umow o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
Umowie polegajagcej na zatrudnieniu osdéb w sposéb niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na pisSmie swoje zastrzezenia,
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a Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne
wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie¢ z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy naliczy kare
w wysokosci 5.000,00 zt.

Jezeli ktérakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje
dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogélnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow.
Kary umowne mogg by¢ dochodzone tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowe;.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonemu w powyzszym
punkcie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajgcg z noty ksiegowej
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraza zgode -
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robodt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robot norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczehstwa
i higieny pracy, wszelkie opfaty i kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 22
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacja techniczna),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Formularzem
cenowym
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3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajagcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktorej
mowa powyzej.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.) oraz aktdéw wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186, z pdzn. zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1145, z pézn. zm.) oraz

d) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeksu postepowania cywilnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1460, z p6zn. zm.).

§23
Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 24

Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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